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MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N. L.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el MUNICIPIO
DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON, a quien se denominara EL MUNICIPIO, representada por su Titular el
LIC. DANIEL OMAR GONZALEZ GARZA, por la Secretaria Obras Plblicas el C. FRANCISCO JAVIER ALANIS
GONZALEZ, por la Secretaria de Proyectos y Licitaciones el ARQ. LEOBARDO LANDIN LOZANO y el Sindico
Segundo C. VICTOR MANUEL FLORES MARTINEZ, y por la otra la persona fisica o moral indicada en el punto
No. 1 de la T. D. G., representada segin se indica en ese mismo punto No.1 de la T. D. G., a quien se
denominaré EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D. G.)

1.- Contratista: NASSEM FP CONSTRUCTORES, S. A: DE C.V.
Representante del Contratista: ARQ. SERGIO FACUNDO ESPINOSA
Carécter del Representante: Representante Legal

2.-  EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N. L. Aprobo los Recursos en RECURSOS MUNICIPALES

3 Laadjudicacion del Contrato se realizo por; INVITACION RESTRINGIDA

4.- Escritura Constitutiva del Contratista No. 9,606 de fecha 24 de Mayo del 2019, otorgada ante la fe del
Notario Publico No. 93 Lic. Fernando Gonzalez Viejo e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad bajo
el No. 201900205303 Folio Volumen Libro No.  Seccion en fecha 22 de Agosto del 2019

5.- Acreditacion del mandatario: Testimonio de la Escritura Publica No. 9,606 de fecha 24 de Mayo del

2019 otorgada ante la fe del Notario P(iblico No. 93 Lic. Fernando Gonzalez Viejo

6.-  Domicilio del Contratista: Ignacio Ramirez No.- 450 en el Barrio del Sonora, Municipio de Sabinas Hidalgo,
Nuevo Ledn

/.- Descripcion de la obra; CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEO

8.- Ubicacion de la obra: PARQUE LA TURBINA

9.-  Monto del Contrato incluyendo |.V.A.: $ 2:289,971.47

10.- Monto de la asignacion aprobada al Contrato incluyendo I.V.A.: $2,358,781.00

11.- Fecha de inicio de la obra: 18 DE MAYO DE 2020

12.- Fecha de terminacion de la obra: 15 DE AGOSTO DE 2020

13.- Anticipo para inicio de la obra: 10% del importe del presente contrato ascendiendo su
Importe a la cantidad de: $228,997.15 INCLUYENDO I.V.A.

14.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalacion permanente en
La Obra: 20% del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la
Cantidad de: $457,994.29 INCLUYENDO L.V.A.

15.- Fecha de corte de las estimaciones: Los dias 15 y Ultimo de cada mes.
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DECIMA NOVENA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
No este estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del

Estado con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto EL CONTRATISTA renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

FIRMADO AL MARGEN Y AL CALCE EN LA CIUDAD DE SABINAS HIDALGO, N. L. A LOS DIA 13 DEL MES
DE MAYO DEL 2020 POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.
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