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MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N, L.
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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el MUNICIPIO
DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON, a quien se denominara EL MUNICIPIO, el Encargada del Despacho de
Presidencia Municipal el LIC. GABRIELA GARZA MORALES, por la Secretaria Obras Pgblicas el C.
FRANCISCO JAVIER ALANIS GONZALEZ, por la Secretaria de Proyectos y Licitaciones el ARQ. LEOBARDO
LANDIN LOZANO y el Sindico Segundo C. VICTOR MANUEL FLORES MARTINEZ, y por la otra la persona
fisica 0 moral indicada en el punto No. 1 de la T. D. G., representada seg(n se indica en ese mismo punto No.1
delaT.D. G., aquien se denominara EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T. D. G.)

1.- Contratista: DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE.C.V
Representante del Contratista: ING. JOSE LUIS ARTEAGA RAMOS
Caracter del Representante: Representante Legal

2~ EL Municipio de Sabinas Hidalgo, N. L. Aprobd los Recursos en el Programa RECURSOS FONDOS
DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS Ejercicio 2021

3~ Laadjudicacion del Contrato se realizo por: LICITACION PUBLICA

4.- Escritura Constitutiva del Contratista No.12,066 de fecha 07 DE FEBRERO DE 2000, otorgada ante la fe del
Notario Pdblico No. 35 LIC. MANUEL MANAUTOU GONZALEZ inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad bajo el No.1165 Folio Volumen 432 Libro No. 3 Seccion COMERCIO en fecha 09 DE MAYO DE
2000

9.~ Acreditacion del mandatario: Testimonio de la Escritura Plblica No. 6,099 de fecha 14 DE AGOSTO DE
2013 otorgada ante la fe del Notario Piblico No.133 LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES

6.- Domicilio del Contratista: CALLE IRAPUATO No. 110, COLONIA MITRAS CENTRO, MUNICIPIO E
MONTERREY, NUEVO LEON

7.~ Descripcion de la obra: CONSTRUCCION DE ANDADORES

8.- Ubicacion de la obra: EN EL PARQUE ACUATICO

9.- Monto del Contrato incluyendo L.V.A.: § 8;246,103.60

10.- Monto de la asignacién aprobada al Contrato incluyendo 1.V.A $ 8;260,476.00

11.-Fecha de inicio de la obra: 27 DE AGOSTO DE 2021

12.-Fecha de terminacion de la obra: 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

13.-Anticipo para inicio de la obra: 10% del importe del presente contrato ascendiendo su
Importe a la cantidad de: $824,610.36 INCLUYENDO L.V.A.

14 -Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalacion permanente en
La Obra: 20% del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la
Cantidad de: $ 1;649,220.72 INCLUYENDO LV.A.

15.-Fecha de corte de las estimaciones: Los dias 15 y itimo de cada mes. /
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NOTA:

1. Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los niimeros de la T.D.G., se interpretara lo
establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES
PRIMERA:- Declara EL MUNICIPIO:

A) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizd y aprobo la
inversion correspondiente en el oficio que se detalla en el punto No.2 de fa T.D.G.

B) Que tiene establecido su domicilio en CALLE IGNACIO DE MAYA No 120 CENTRO, SABINAS
HIDALGO, N. L. mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

C) Que la adjudicacion del presente contrato se realizo de acuerdo a lo que sefiala el punto No.3 de la
T.D.G.

D) Que por Decreto No.8 expedido por el H. Congreso del Estado, el dia 09 de Octubre de 2003, se
establecio a la Secretaria de Obras Publicas como la encargada de la proyeccion y construccion de
las obras publicas estatales.

SEGUNDA:- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A) Que es una persona moral legaimente constituida, acreditandolo con la escritura constitutiva
detallada en el punto nimero 4 de la T.D.G. o, en su caso, que es una persona fisica identificandose
con el documento descrito en el Punto antes citado. El Mandatario, cuyos datos aparecen en el
Punto 1 de la T.D.G., acredita su personalidad y caracter con que interviene en este acto con el
testimonio descrito en el Punto nimero 5 de la T.D.G.

B) Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y economicas para
obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la T.D.G., mismo que
sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leon y el contenido de lo siguiente que corresponde al presente contrato:

1 -Proyectos arquitectonicos y de ingenieria; 2.-Normas de calidad de los materiales y equipos de
instalacion permanente; 3.-Especificaciones de construccion aplicables; 4.-Catélogo de conceptos,
cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios, presupuestos e importes parciales y el
total de la proposicion; 5.-Andlisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; 6.-Relacion
de los costos basicos de materiales puestos en obra, de la mano de obra y maquinaria de
construccion que intervienen en los anélisis anteriores; 7.-Programa de adquisiciones de materiales
y equipos de instalacion permanente y su utilizacion; 8.-Anélisis de los costos indirectos y
particularmente del costo financiero;

9.-Programa de Ejecucion de los trabajos detallado por conceptos, consignando por periodos las

cantidades por ejecutar e importes correspondientes; 10.-Programa de utilizacion de la magquinaria y
equipo de construccion; 11.-Programa de utilizacion del personal técnico, administrativo y de
servicios; 12.-Procedimiento para el ajuste de costos y deméas anexos que, debidamente firmados
por las partes, integran el presente contrato, asi como las deméas normas que regulan la ejecucion 4

de los trabajos. / [
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E) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion de los
trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que'se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacion de la
obra descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicada en el lugar que se indica en el punto No .8 de la misma
T.D.G y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso D de la segunda declaracion de este contrato, asi como
las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el punto No. 9 de
laT.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los trabajos objeto de
este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No. 11 y 12 de la T.D.G. y de conformidad con el
programa de ejecucion que se haya aprobado, el que contiene un programa detallado por etapas y conceptos,
consignado por periodos las cantidades de obra a ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA le
fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, EL MUNICIPIO resolvera sobre la justificacion y
procedencia de la prérroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime
conveniente, mediante la celebracion de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras, dentro de los plazos estipulados, que fueren
imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una prorroga y sera optativo para EL MUNICIPIO
concederla o negarla. En el caso de concederla, EL MUNICIPIO decidira si procede imponer a EL
CONTRATISTA las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA TERCERA vy, en caso de
negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas

Necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien procederé a rescindir el contrato de
conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- EL MUNICIPIO se obliga
a poner a disposicion de EL CONTRATISTA los inmuebles donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de

este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su
realizacion.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato EL MUNICIPIO otorgara el
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anticipo que se establece en el punto No. 13 de la T.D.G. y EL CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos
trabajos.

Ademés del anticipo anterior EL MUNICIPIO otorgara para la compra y produccion de materiales de construccion,
la adquisicion de equipos de instalacion permanente y demas insumos necesarios para la ejecucion de los
trabajos el anticipo indicado en el punto No. 14 de la T.D.G.

Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra deba ejecutarse en
més de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de insumos se cubrira en tantas
exhibiciones como ejercicios se prevea: aplicandose el porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de
los ejercicios de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Ledn.

No procedera el anticipo para la compra de materiales en ejercicios subsecuentes cuando la obra debid
ejecutarse en un ejercicio; se haya otorgado el anticipo sobre el valor del contrato y no sobre la inversién
aprobada al ejercicio; o bien se otorgue una cantidad especifica como anticipo y no un porcentaje sobre Ia
inversion aprobada.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de que EL
CONTRATISTA haga entrega a EL MUNICIPIO de las garantias y facturas correspondientes, en caso de que EL
CONTRATISTA no presente estos documentos oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar y
proseguir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucion preferentemente de 15 dias
naturales, pero nunca mayores de 30 dias naturales.

Las estimaciones deberan presentarse a la residencia de supervision dentro de los 4 dias habiles siguientes a la
fecha de corte que se establece en el punto 15 de la T.D.G,, acompafada de la documentacion de soporte que
corresponda; la residencia de supervision dentro de los 8 dias habiles siguientes a la entrega debera revisar y, en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, las partes tendran 4 dias habiles contados a partir
del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior; las diferencias no resueltas o cuando la estimacion no
sea presentada se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones se liquidaran dentro de un plazo no mayor de 20 DIAS HABILES, contados a partir de la fecha

en que se reciban por la SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO,
NUEVO LEON.

EL CONTRATISTA recibira de EL MUNICIPIO como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos

objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades de obra
gjecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de las
obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o Ia liquidacion, tendra un plazo de 30
dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer
por escrito la reclamacion. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se
considerara aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion.

SEPTIMA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- EL CONTRATISTA a su eleccion presentara a EL MUNICIPIO dentro de

A
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los 15 dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba y reciba copia de este documento una fianza o carta de
crédito irrevocable por el 10% del importe de la obra contratada a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que mediante el presente confrato se le imponen. Cuando la ejecucion de los
trabajos rebase un ejercicio presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes
establecidos para el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por otra equivalente al 10% del
importe de los trabajos aiin no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de
costos y convenios si los hubiere. En este caso EL CONTRATISTA entregara la Garantia dentro de los 15 dias
hébiles posteriores a la fecha en que le sea notificada por escrito la autorizacién de inversion que a su vez
hubiere recibido EL MUNICIPIO. Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos EL MUNICIPIO podra
determinar la rescision administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA en apego al articulo 79 de la Ley de Obras Piblicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leon, garantizara la buena calidad de los trabajos 15 dias habiles anteriores a la recepcion
formal de los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total ejercido para
responder de los defectos que pudieren presentar los mismos, de Ia aparicion de vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o del Cadigo Civil. La
vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, la que se
hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos, al término del cual, de no existir inconformidad de EL
MUNICIPIO, automéaticamente se procedera a la cancelacion de la fianza o de la carta de crédito irrevocable.

La Garantia debera ser otorgada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DE
SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON y estara vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido
recibidas por EL MUNICIPIO o, en su caso, durante el afio siguiente a su recepcion, para responder por cualquier
responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL CONTRATISTA y en favor de EL
MUNICIPIO, en este caso la garantia continuara vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las
responsabilidades con EL MUNICIPIO. Tratandose de Fianza, la poliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas por parte de la institucion que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara autométicamente prorrogada,
en concordancia con dicha prorroga o espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
de EL MUNICIPIO, salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos del parrafo 30. de esta
clausula pues en este caso se estara a lo alli dispuesto.

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95, 95 Bis, 118
y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor y en el Reglamento del Articulo 95 de
la citada Ley.

Términos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito irrevocable, si EL
CONTRATISTA opta por esta.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los
mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL CONTRATISTA debera presentar
documento modificatorio de la caucion entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos
establecidos para el cumplimiento del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debers asegurarlos mediante Ia presentacion de una
garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se sefiala en la Clausula Quinta de este

Contrato, en términos semejantes a los expresados en esta clausula.
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EL CONTRATISTA, a solicitud del Residente de supervision de EL MUNICIPIO, debera demostrar que cuenta

con un seguro suficiente para responder por cualquier dafio que con motivo de los trabajos se ocasione, por
accidente o negligencia, a terceros en su persona o sus bienes.

OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutados al momento de ocurrir dicha
contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno de los precios del
contrato para obtener el ajuste.

La revision sera promovida por EL MUNICIPIO o a solicitud escrita de EL CONTRATISTA, la que debera
acompafiar de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 dias habiles
siguientes a la fecha de publicacion por parte de la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo
(SECODAM) o los indices de precios productor con servicios determinados por el BANCO DE MEXICO: en el
Diario Oficial de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite EL MUNICIPIO dentro de los 15
dias habiles siguientes a la solicitud acompafiada de la documentacion comprobatoria, con base en la
documentacion aportada por EL CONTRATISTA, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este
contrato.

El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al de
los anticipos concedidos para la compra de materiales y demas insumos.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de
los insumos, y solo procederan respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al Programa de ejecucion
pactado o, en caso de existir atraso no imputable a EL CONTRATISTA, con respecto al Programa que se
hubiese convenido. Cuando el atraso sea imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o
las cantidades de los conceptos de trabajo que presenten atraso, asi mismo, se aplicaran las sanciones
correspondientes segun la Clausula DECIMA TERCERA del presente contrato.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- EL MUNICIPIO recibira los trabajos hasta que sean terminados en
su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato, debiendo EL CONTRATISTA dar aviso por escrito a EL MUNICIPIO, quien
verificara su terminacion. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en
los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan: a) Cuando,
sin estar terminada a totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y puede ser utilizada, a
juicio de EL. MUNICIPIO. En este caso se liquidara a EL CONTRATISTA o ejecutado; b) Cuando EL MUNICIPIO
determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a EL
CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados; ¢) Cuando de comin acuerdo EL MUNICIPIO y EL
CONTRATISTA convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, las obras que se reciban, se
liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato: d) Cuando EL
MUNICIPIO rescinda Administrativamente el contrato, en los términos de lo estipulado en este instrumento, la
recepcion parcial quedara a juicio de EL MUNICIPIO que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir; y
&) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como al que se refiere el inciso a) anterior, se procedera a
recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a partir del aviso de EL
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CONTRATISTA o de haberse constatado su terminacion, segun sea el caso. En tanto que en los supuestos a que
se refieren los incisos b), ¢) y d) el plazo seré de 15 dias habiles contados a partir de la fecha en que se presente
alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta respectiva de
entrega y recepcion de obras y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.
Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a EL MUNICIPIO de los Planos
originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra en los cuales constaran, en su caso, las
modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver, se decidira de
inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a més tardar en un plazo de 30 dias naturales
contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se
efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de
este contrato.

EL MUNICIPIO se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, haciendo efectiva la
fianza de cumplimiento.

DECIMA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA- EL CONTRATISTA se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un superintendente de
construccion permanente, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo
al cumplimiento de este contrato. EL MUNICIPIO se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podré ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA PRIMERA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y patron del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social EL
CONTRATISTA conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de EL MUNICIPIO en relacion con los trabajos que ampara este contrato.

DECIMA SEGUNDA:- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a que los
materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada cumplan con las normas de calidad
establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y complementarias de la obra materia de
este contrato y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectlien a satisfaccion de
EL MUNICIPIO, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a EL MUNICIPIO 0 a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato. Igualmente se
obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados
que ampara este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de EL MUNICIPIO en los términos de la
Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes de
EL MUNICIPIO o aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de terminacion de los
mismos, EL MUNICIPIO, ordenara su reparacion o reposicion inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin
que tenga derecho a retribucion alguna. Si este no atendiere el requerimiento de EL MUNICIPIO en un plazo de
15 dias naturales, EL MUNICIPIO hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad que hubiese
entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la Clausula Séptima de este Contrato. La
conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion, serén a cargo de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA esta obligado a efectuar los trabajos
contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido, por lo que de no hacerlos EL MUNICIPIO
procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que sera equivalente al 1% del valor de los

trabajos no ejecutados. La revision de los avances se efectuara quincenalmente conforme a las estimaciones que
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presente el contratista y en caso de existir atraso se aplicara a la facturacion de la estimacion la sancion que
proceda. La pena convencional por atraso no podra exceder, individual o acumulada, del 10% del valor del
contrato incluyendo, en su caso, el monto de los convenios que se hayan celebrado, toda vez que al llegar al
monto maximo de la pena convencional daré derecho, ademas, a EL MUNICIPIO a rescindir administrativamente
el contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Al efectuarse la verificacion de los trabajos la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal
evento, EL MUNICIPIO hara al programa de Obra las modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que EL
MUNICIPIO, con fundamento en las clausulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA No. 4 y 5, determine I
rescision administrativa de este contrato hara efectiva la garantia que por concepto de cumplimiento haya
entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescision administrativa del contrato a EL CONTRATISTA éste estara obligado a reintegrar, dentro
de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo pendiente de amortizar de no
hacerlo se hara efectiva las garantias de cumplimiento de contrato y de anticipo que haya entregado.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la dlima estimacion no se amortice la

totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sea presentada a cobro la
Ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso en
un plazo no mayor de 5 dias hébiles contados a partir de la fecha en que sea requerido por escrito para ello por
EL MUNICIPIO, en caso de no hacerlo se hara efectiva la garantia de cumplimiento de contrato o de buena
calidad de los trabajos, seglin sea el caso, quedando a salvo los derechos de EL MUNICIPIO para reclamar por la
via jurisdiccional la diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para recuperar el crédito.

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera
notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion. Lo
anterior sin perjuicio de que EL MUNICIPIO determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva la
garantia de cumplimiento y, en su caso, la del anticipo.

DECIMA CUARTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones
de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto EL MUNICIPIO informara por
escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracion aproximada de la suspension y concederd la ampliacion del plazo
que se justifique, en los términos de la Clausula Tercera.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando EL MUNICIPIO ordene la suspension por causa no imputable a EL CONTRATISTA pagara a éste, a los
precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o0 no puedan
considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

DECIMA QUINTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO podra en cualquier
momento rescindir administrativas  este contrato por causas de interés general. La contravencion a las
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disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y

requisitos que establece la Ley de Obras Pilblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén y las demas
disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato da derecho a su rescision inmediata
sin responsabilidad para EL MUNICIPIO, ademas de que se le apliguen a EL CONTRATISTA las penas
convencionales, conforme a los establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon y
las demas normas legales y disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el
mismo.

DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
1. Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de EL MUNICIPIO y por necesidades de la obra sea necesario llevar a cabo conceptos 0
cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera de la siguiente forma:

. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de EL MUNICIPIO se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este Contrato, EL MUNICIPIO estara facultada para ordenar a EL CONTRATISTA la
ejecucion de las mismas, y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este
Contrato y dentro del plazo establecido.

b) Silo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA a requerimiento
de EL MUNICIPIO y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios
unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos
precios debera aplicar el mismo criterio que siguio para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios
de los nuevos conceptos de obra, EL MUNICIPIO ordenara su ejecucion y EL CONTRATISTA se obliga
a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para todos sus efectos.

Il.~ Por tercera persona. Si EL MUNICIPIO no opta por la solucién anterior podra
Encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

1. Supervision de las Obras.- EL MUNICIPIO tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto
de este contrato, reservandose el aviso anticipado, y dara a EL CONTRATISTA por escrito las
instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que
del mismo ordene EL MUNICIPIO, especialmente por lo que se refiere a: a) Cuidar que EL
CONTRATISTA ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programa de
obras que hayan sido aprobados, b) Autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacion
técnica antes citada, ¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia

2. que no se ajusten a los especificados, d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente, €)
Ordenar la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas de
materiales que se requieran, g) Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen, h) Oponerse
a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los que la técnica exige, i)
Dictar ordenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme a este contrato
Y SUS anexos.
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3. Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.-
Durante la vigencia del presente contrato EL MUNICIPIO podra modificar el Programa, los Planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar
las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas el
importe total de las obras que deba realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la
Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta
un 25% del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje
indicado o varian substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adicional.
Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son

aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban
modificarse.

Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL MUNICIPIO la que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de plano derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello con que se
cumpla el procedimiento que se establece en el punto No. 5 de esta clausula, en tanto que si EL
CONTRATISTA es quien decide rescindirlo, sera necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracion correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de EL MUNICIPIO sin
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefiale EL MUNICIPIO, si
las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido
rechazada como defectuosa por EL MUNICIPIO.

b) Sino ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las drdenes dadas por

c)

EL MUNICIPIO.

Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de EL MUNICIPIO, el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el seguro

€)

9)

h)

social o INFONAVIT.

Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma tal que afecte a este
contrato, 0 en caso de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo.

Si EL CONTRATISTA no da a EL MUNICIPIO y a las dependencias oficiales que tengan facultades de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de las obras.

Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener esa
nacionalidad.

Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente contrato, y

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las estipulaciones

contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos aplicables, asi como a las ordenes
de EL MUNICIPIO.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, EL MUNICIPIO podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo,
aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala

(o]
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en el nimero siguiente.

5. Procedimiento de Rescision.- Si EL MUNICIPIO considera que EL CONTRATISTA ha incurrido en alguna de
las causas de rescision que se consignan en este contrato, en apego al articulo 119 de la Ley de Obras Plblicas
Para el Estado y los Municipios de Nuevo Ledn, lo comunicara a EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de
que en un plazo no mayor de 10 dias habiles exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no
expone razon alguna o si después de analizar las razones aducidas por éste EL MUNICIPIO estima que las
mismas no son satisfactorias dictara la resolucion que proceda conforme a lo establecido en el diltimo parrafo del
Punto que antecede y basandose en las constancias que obren en sus registros.

6. Personal.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente
calificado que se requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya celebrado los contratos de trabajo a que
se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a EL MUNICIPIO, en el momento que se le
requiera.

7. Materiales y Equipos.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos materiales y equipos
que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y el catalogo de concepto de obra
correspondiente que forma parte de este contrato, ajustandose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y
resistencia fijadas en las especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar soélo su
instalacion, seran entregados a EL CONTRATISTA por EL MUNICIPIO y, previamente a su recepcion, EL
CONTRATISTA efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de
comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que
recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y
cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el material
0 equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por EL MUNICIPIO como por EL CONTRATISTA,
esto para constancia Uinicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maguinaria y herramienta que se
requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos cuando asi se
requiera. Iguaimente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de tal
manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

DECIMA OCTAVA.- DOMICILIO.- EL CONTRATISTA sefiala como su domicilio para recibir todo tipo de
notificaciones derivadas del presente Contrato, el indicado en el punto 6 de la T.D.G.

En caso de que por cualquier causa EL CONTRATISTA varie su domicilio, debera comunicar a EL MUNICIPIO
esa circunstancia, asi como su nuevo domicilio para recibir notificaciones.

En caso de que EL CONTRATISTA varie su domicilio y no comunique el nuevo a EL MUNICIPIO, las
notificaciones derivadas del presente Contrato, alin las de caracter personal, se le haran por medio de instructivo
que se fijara en la tabla de avisos de EL MUNICIPIO, en la inteligencia que las notificaciones efectuadas de esta
forma, surtirén efectos al dia habil siguiente al de su realizacion.

DECIMA NOVENA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no este estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto EL CONTRATISTA renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

-
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FIRMADO AL MARGEN Y AL CALCE EN LA CIUDAD DE SABINAS HIDALGO, N. L. A LOS 26 DIAS DEL MES
DE AGOSTO DEL 2021 POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

LIC. GABRIELA GARZA MORALES C. FRANCISKVIER ALANIS GONZALEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.VICTOR ANL‘EL/FLORES MARTINEZ
NDICO SEGUNDO

SECRETARIO DE PROYECTOQ
LICITACIONES

.REPRES NTANTE LEGAL



