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CIUDAD EN W OWVIMIENTD
GOBERNO MUMICPAL 2021 - 2024

4§ SABINAS HIDA\.GO l

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios, Pagos Determinados a Plazos Preestablecidos y Tiempo
Determinado que celebran por una parte la Secretaria de Obras Publicas, a quien se denominara EL MUNICIPIO,
representada por su TITULAR el C. DAVID GONZALEZ MORTON, por la Secretaria de Obras Publicas el
C. FIDENCIO REYES REYES y el Sindico Segundo PROFR. JUAN GUILLERMO IBARRA MARTINEZ y por la
otra la persona fisica o moral indicada en el punto No. | de la T.D.G., representada seglin se indica en ese mismo
punto No. 1 de la T.D.G., a quien se denominara EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales

(T.D.G.)
1. |Contratista NASSEM FP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
Representante del Contratista ARQ. SERGIO FACUNDO ESPINOSA
Caracter del Representante REPRESENTANTE LEGAL
2. [Recursos La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de Nuevq

Ledon emitio oficio de Autorizacion Presupuestal N° FONDO Dj
RECURSOS MUNICIPALES DEL 2022

3. |La adjudicacién del Contrato se realizo | ADJUDICACION DIRECTA

por

4. | Escritura Constitutiva del Contratista 9606

5. | Acreditacion del mandatario Testimonio de la Escritura No. 9606

6. | Domicilio del Contratista Dom. Fiscal: CALLE IGNACIO RAMIREZ No. 450

7. | Descripcion de la obra INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE EDIFICIO DE
GUARDIA NACIONAL A LA UNIDAD DEPORTIVA ALFOSO MARTINEZ
DOMINGUEZ

8. | Ubicacion de la obra EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON.

9. | Monto del Contrato incluyendo $ 446,340.20 INCLUYENDO LV.A.

LV.A. (20/100 MONEDA NACIONAL)

10. | En su caso, asignacion aprobada para el | $ 447,855.99 INCLUYENDO L.V.A.

primer ejercicio presupuestal (99/100 MONEDA NACIONAL)
11. | Fecha de inicio de la obra 12 DE JULIO DE 2022
12. | Fecha de terminacién de la obra 12 DE AGOSTO DE 2022
13. | Anticipo para inicio de la obra 0% del importe del presente contrato ascendiendo su importe a la

cantidad de: $0.00 incluyendo I. V. A,
14. | Anticipo Adicional para la compra dg 0% del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la
materiales y/o equipo de instalacion cantidad de: $ 0.00 incluyendo [.V. A.
permanente en la Obra

15. | Fecha de corte de las estimaciones Los dias 15 y iltimos de cada mes

16. | Seguro de Responsabilidad Civil: Adicionalmente el Licitante Ganador debera de contar con un Seguro |
de Responsabilidad Civil por un Monto de $ 44,6340.20/100 M.N.)
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NOTA:
1. Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los niimeros de la T.D.G., se interpretara lo
establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES

PRIMERA .- Declara EL MUNICIPIO:

A) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizo y aprobd la
inversion correspondiente en el oficio que se detalla en el punto No. 2 de la T.D.G.

B) Que se tiene establecido su domicilio en CALLE IGNACIO DE MAYA No. 120 CENTRO, SABINAS
HIDALGO, N.L. mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

C) Que la adjudicacion del presente contrato se realizé de acuerdo a lo que sefala el punto No. 3 de
la T.D.G.

D) Que por Decreto No. 8 expedido por el H. Congreso del Estado, el dia 09 de Octubre 2003, se
establecio a la Secretaria de Obras Publicas como la encargada de la construccion de las obras
publicas municipales.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A) Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura constitutiva
detallada en el punto nimero 4 de la T.D.G. 0, en su caso, que es una persona fisica identificindose
con el documento descrito en el Punto antes citado. El Mandatario, cuyos datos aparecen en el
Punto 1 de la T.D.G., acredita su personalidad y cardcter con que interviene en este acto con el
testimonio descrito en el Punto niimero 5 de la T.D.G.

B) Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la T.D.G., mismo que
sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leén y el contenido de lo siguiente que corresponde al presente contrato:

1.-PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

2.-NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
3.-ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES.

4.-CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS,
PRESUPUESTOS E IMPORTES PARCIALES YEL TOTAL DE LA PROPOSICION.

5.-ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

6.-RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DE LA MANO DE OBRA Y
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS ANTERIORES.

7-PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y SU
UTILIZACION.

8.-~ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULARMENTE DEL COSTO FINANCIERO.
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9.-PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODOS
LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES.

10.-PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

11.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

12.- DOCUMENTOS DE LOS PROFESIONISTAS RESPONSABLES DE OBRA QUE SE PROPONE.

13-PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS Y DEMAS ANEXOS QUE, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS
PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

Todos ellos derivados del procedimiento indicado en el numeral 3 de la T.D.G.

E) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion de los
trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacién de la obra
descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicada en el lugar que se indica en el punto No .8 de la misma T.D.G y
este se obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso D de la segunda declaracion de este contrato, asi como
las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- Elmonto total del presente contrato es el indicado en el punto No. 9 de la
T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los trabajos objeto de este
contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No. 11 y 12 de la T.D.G.y de conformidad con el programa de

ejecucion que se haya aprobado, el que contiene un programa detallado por etapas y conceptos, consignado por
periodos las cantidades de obra a ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA le
fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, EL MUNICIPIO resolvera sobre la justificacién y
procedencia de la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime
conveniente, mediante la celebracion de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién de las obras, dentro de los plazos estipulados, que fueren
imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una prérroga y sera optativo para EL MUNICIPIO
concederla o negarla. En el caso de concederla, EL MUNICIPIO decidira si procede imponer a EL CONTRATISTA las
sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA TERCERA vy, en caso de negarla, podra exigir a EL
CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra
quede concluida oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la /
clausula DECIMA QUINTA.



MSH-AD-RM-05/2022

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- EL MUNICIPIO se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA los inmuebles donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su
realizacion.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato EL MUNICIPIO otorgara el
anticipo que se establece en el punto No. 13 de la T.D.G. y EL CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos
trabajos.

Ademas del anticipo anterior EL MUNICIPIO otorgara para la compra y produccion de materiales de construccion,
la adquisicion de equipos de instalacién permanente y demas insumos necesarios para la ejecucion de los
trabajos el anticipo indicado en el punto No. 14 de la T.D.G.

Los porcentajes de los anticipos serdn respecto del importe del contrato, salvo que se trate en contrato
multianual, en cuyo caso el anticipo serd respecto del importe para el primer ejercicio presupuestal, mismo que
se establece en el numeral 10 de la T.D.G. de éste contrato.

Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra deba ejecutarse en mas
de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de insumos se cubrira en tantas exhibiciones
como ejercicios se prevea; aplicandose el porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los
ejercicios de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

No procedera el anticipo para la compra de materiales en ejercicios subsecuentes cuando la obra debié
ejecutarse en un ejercicio; se haya otorgado el anticipo sobre el valor del contrato y no sobre la inversion
aprobada al ejercicio; o bien se otorgue una cantidad especifica como anticipo y no un porcentaje sobre la
inversién aprobada.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucion preferentemente de 15 dias
habiles, pero nunca mayores de 30 dias naturales.

Las estimaciones deberan presentarse a la residencia de supervision dentro de los 4 dias habiles siguientes a la
fecha de corte que se establece en el punto 15 de la T.D.G., acompafiada de la documentacién de soporte que
corresponda; la residencia de supervision dentro de los 8 dias habiles siguientes a la entrega deberd revisar y, en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 4 dias habiles contados a parti
del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior; las diferencias no resueltas o cuando la estimacién no
sea presentada se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones se liquidaran dentro de un plazo no mayor de 20 DIAS HABILES, contados a partir de la fecha en
que se reciban por la SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON. i
EL CONTRATISTA recibira de EL MUNICIPIO como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos objeto X

de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades de obra
ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de las

\ = %
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obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra un plazo de 30 dias
calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién en su caso, para hacer por
escrito la reclamacion. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de EL CONTRATISTA, se considerara
aceptada por €ly sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion.

SEPTIMA: - GARANTIAS Y SEGUROS.- EL CONTRATISTA a su eleccion presentara a EL MUNICIPIO dentro de los 15
dias naturales siguientes a la fecha en que suscriba y reciba copia de este documento una fianza o carta de
crédito irrevocable por el 10% del importe de la obra contratada a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que mediante el presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucion de los
trabajos rebase un ejercicio presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgard en los términos antes
establecidos para el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por otra equivalente al 10% del
importe de los trabajos ain no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de
costos y convenios si los hubiere. En este caso EL CONTRATISTA entregarid la Garantia dentro de los 15 dias

habiles posteriores a la fecha en que le sea notificada por escrito la autorizacion de inversién que a su vez hubiere
recibido EL MUNICIPIO

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos EL MUNICIPIO podra determinar la rescision administrativa
del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepcion formal de los mismos,
sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total ejercido para responder de los
defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicién de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad
en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o del Cédigo Civil. La vigencia de esta
garantia serd de un afio contado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, la que se hara constar en el
acta de recepcion formal de los mismos, al término del cual, de no existir inconformidad de EL MUNICIPIO,
automaticamente se procedera a la cancelacion de la fianza o de la carta de crédito irrevocable.

La Garantia debera ser otorgada a favor de SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DE SABINAS
HIDALGO, NUEVO LEON y estara vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por EL
MUNICIPIO o, en su caso, durante el afio siguiente a su recepcion, para responder por cualquier responsabilidad
derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL CONTRATISTA y en favor de EL MUNICIPIO, en este caso la
garantia continuara vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades con EL MUNICIPIO.
Tratandose de Fianza, la pdliza deberd contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la institucién
que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedard automéaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prorroga o espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de EL
MUNICIPIO, salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos del parrafo 3o. de esta clausula pues en este
caso se estara a lo alli dispuesto.

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en el Reglamento del Articulo 95.

\

Términos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito irrevocable, si EL
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CONTRATISTA opta por esta.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de estos se
autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL CONTRATISTA deberd presentar documento
modificatorio de la caucion entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para
el cumplimiento del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la presentacién de una garantia
que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se sefiala en la Cldusula Quinta de este
Contrato, en términos semejantes a los expresados en esta clausula.

EL CONTRATISTA, a solicitud del Residente de supervision de EL MUNICIPIO, deberd demostrar que cuenta con
un seguro suficiente para responder por cualquier dafio que con motivo de los trabajos se ocasione, por
accidente o negligencia, a terceros en su persona o sus bienes.

OCTAVA: - AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios
determinados pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos alin no ejecutados al momento de ocurrir dicha
contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento; Revisar cada uno de los precios del
contrato para obtener el ajuste.

La revision serd promovida por EL MUNICIPIO o a solicitud escrita DEL CONTRATISTA, la que deberd acompaiiar
de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 dias habiles siguientes
a la fecha de publicacién por parte de la Secretaria de la Funcion Publica (SFP) o los indices de precios productor
y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determina el Banco de México; los relativos o
indices publicados en el Diario Oficial aplicables al ajuste de costos que solicite EL MUNICIPIO, dentro de los 15
dias habiles siguientes a la solicitud acompafiada de la documentacién comprobatoria, con base en la
documentacién aportada por EL CONTRATISTA, resolvera sobre la procedencia de la peticién.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este
contrato.

El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta cldusula, se afectaran en un porcentaje igual al de
los anticipos concedidos para la compra de materiales y demas insumos.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, y solo procederdn respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al Programa de ejecucion
pactado o, en caso de existir atraso no imputable a EL CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese
convenido. Cuando el atraso sea imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente
para la obra pendiente de ejecutar conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las cantidades de

los conceptos de trabajo que presenten atraso, asi mismo, se aplicaran las sanciones correspondientes segin la
Clausula DECIMA TERCERA del presente contrato.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista procedera el ajuste de costos exclusivamente para la
obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.
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NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - EL MUNICIPIO recibira los trabajos hasta que sean terminados en su
totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato, debiendo EL CONTRATISTA dar aviso por escrito a EL MUNICIPIO, quien
verificara su terminacion. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en
los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan:

a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y
puede ser utilizada, a juicio de EL MUNICIPIO. En este caso se liquidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado;

b) Cuando EL MUNICIPIO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados;

c) Cuando EL MUNICIPIO rescinda Administrativamente el contrato, en los términos de lo
estipulado en este instrumento, la recepcion parcial quedaré a juicio de EL MUNICIPIO que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir; y

d) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la
resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como al que se refiere el inciso a) anterior, se procedera a
recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a partir del aviso de EL
CONTRATISTA o de haberse constatado su terminacion, segiin sea el caso. En tanto que en los supuestos a que se
refieren los incisos b), ¢) y d) el plazo sera de 15 dias habiles contados a partir de la fecha en que se presente
alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta respectiva de
entrega y recepcion de obras y se procedera a formular la liquidacién correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a EL MUNICIPIO de los Planos
originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra en los cuales constaran, en su caso. las
modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver, se decidira de
inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30 dias naturales
contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se
efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de
este contrato.

EL MUNICIPIO  se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, haciendo efectiva la
fianza de cumplimiento.

DECIMA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a establecer anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un residente de obra, el cual deberd tener
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato EL
MUNICIPIO se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA PRIMERA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA
conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra
o en contra de EL MUNICIPIO en relacion con los trabajos que ampara este contrato.
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DECIMA SEGUNDA:- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y
el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada cumplan con las normas de calidad establecidas en
el anexo que se refiere a especificaciones generales y complementarias de la obra materia de este contrato y que
la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de EL MUNICIPIO, ast
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a EL MUNICIPIO o a terceros. en cuyo caso se
hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra publica no podran cederse en forma parcial
ni total en favor de otra persona fisica 0 moral, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberd contar por escrito con la conformidad previa de EL
MUNICIPIO en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato conforme a las 6rdenes de
EL MUNICIPIO o aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de terminacion de los
mismos, EL MUNICIPIO, ordenara su reparacion o reposicion inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que
tenga derecho a retribucion alguna. Si este no atendiere el requerimiento de EL MUNICIPIO en un plazo de 15
dias naturales, EL MUNICIPIO hard efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad que hubiese
entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la Clausula Séptima de este Contrato.

La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion seran a cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados estan obligado a dar las facilidades necesarias a fin de
que el personal de la Secretaria de Economia y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn pueda
inspeccionar las obras materia de este contrato para constatar que se estén tomado las debidas prevenciones en
materia de seguridad de los trabajadores, que éstos se encuentren debidamente afiliados al LM.S.S. y, en su
caso, emita las recomendaciones que juzgue conveniente, las cuales les sera obligatorio acatar.

La Secretaria de Economia y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn podrd determinar la aplicacion de
sanciones debido al incumplimiento de EL CONTRATISTA a las normas vigentes en materia de seguridad laboral y
social, de conformidad con sus atribuciones legales.

Sin que lo siguiente sea exhaustivo, limitativo o minimo requerido EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o
asociados deberan proporcionar a su cargo por concepto de seguridad los equipos como botas, chalecos, arnés,
etc., las herramientas, la asesoria profesional y el personal de campo para el debido cumplimiento y
aseguramiento de la seguridad del personal que labore, supervise o inspeccione los trabajos objeto del contrato.
Asimismo, en materia de higiene debera contar en el lugar de los trabajos, a su costa, letrinas moviles suficientes
para el personal que labore, supervise o inspeccione los trabajos, articulos de limpieza, equipo y herramienta y
personal necesario para mantener limpia el area de trabajo.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la inobservancia a los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, higiene y uso de la via
publica seran a cargo de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA: - PENAS CONVENCIONALES. - EL CONTRATISTA estd obligado a efectuar los trabajos

contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido, por lo que de no hacerlos EL MUNICIPIO
procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sanciéon que serd equivalente al 1% del valor de los

\
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trabajos no ejecutados. La revision de los avances se efectuard quincenalmente conforme a las estimaciones que
presente el contratista y en caso de existir atraso se aplicara a la facturacion de la estimacion la sancién que
proceda. La pena convencional por atraso no podra exceder, individual o acumulada, del 10% del valor del
contrato incluyendo, en su caso, el monto de los convenios que se hayan celebrado, toda vez que al llegar al
monto maximo de la pena convencional dara derecho, ademas, a EL MUNICIPIO a rescindir administrativamente
el contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Al efectuarse la verificacion de los trabajos la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal
evento, EL MUNICIPIO hard al programa de Obra las modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que EL
MUNICIPIO, con fundamento en las clausulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA No. 4 y 5, determine la
rescision administrativa de este contrato hard efectiva la garantia que por concepto de cumplimiento haya
entregado EL CONTRATISTA.

En el caso de la rescision administrativa del contrato, notificada ésta a EL CONTRATISTA éste estard obligado a
reintegrar, dentro de los 5 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo pendiente de
amortizar de no hacerlo pagard, ademas, los intereses correspondientes determinados en base al interés legal del
9% anual establecido en el Articulo 2289 del Codigo Civil para el Estado de Nuevo Leén. Dichos intereses se
calcularan sobre los importes a favor de EL MUNICIPIO por dias calendario desde el vencimiento del plazo antes
referido y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo a EL. MUNICIPIO.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la tltima estimacién no se amortice la
totalidad del anticipo.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas
los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo tercero de esta Clausula.
Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computados por dias calendario desde la fecha
del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de EL MUNICIPIO, en caso de no hacerlo se hara efectiva
la garantia de cumplimiento de contrato o de buena calidad de los trabajos, segin sea el caso, quedando a salvo
los derechos de EL MUNICIPIO para reclamar por la via jurisdiccional la diferencia en caso de no ser suficiente la
garantia para recuperar el crédito.

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta BASE la misma sera notificada
por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la siguiente estimacioén. Lo anterior sin
perjuicio de que EL MUNICIPIO determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de
cumplimiento y, en su caso, la del anticipo.

DECIMA CUARTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO podré suspender temporal o definitivamente en B
todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés
general. e

Cuando la suspension sea temporal el contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto EL MUNICIPIO informara por
escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracion aproximada de la suspension y concedera la ampliacion del plazo
que se justifique, en los términos de la Clausula Tercera.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato. Cuando EL MUNICIPIO ordene la suspensién por
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causa no imputable a EL CONTRATISTA pagara a éste, a los precios determinados fijados en este contrato, las
cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o
servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios determinados, se
celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran segin se acuerde.

DECIMA QUINTA: - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - EL MUNICIPIO podré en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales v administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato
da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para EL MUNICIPIO, ademas de que se le apliquen a EL
CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a los establecido en este contrato, y se le haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA: - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén y
las demas normas legales y disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el
mismo.

DECIMA SEPTIMA: - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
1. Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de EL MUNICIPIO y por necesidades de la obra sea necesario llevar a cabo conceptos o
cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera de la siguiente forma:

L. Celebrar un Convenio Modificatorio de Pagos determinados a Plazos Establecidos y Tiempo
Determinado.
a) Cuando a juicio de EL MUNICIPIO se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a

las pactadas en este Contrato, EL MUNICIPIO estara facultada para ordenar a EL CONTRATISTA la
ejecucion de estas, y este se obliga a realizarlos conforme a los pagos determinados pactados en este
Contrato y dentro del plazo establecido.

b) Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA a
requerimiento de EL MUNICIPIO y dentro del plazo que ésta sefiale someterd a su consideracion los
nuevos precios establecidos acompafiados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia de que para la
fijacion de estos precios debera aplicar el mismo criterio que sigui6 para la determinacion de los precios
establecidos de este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios de los
nuevos conceptos de obra, EL MUNICIPIO ordenard su ejecucion y EL CONTRATISTA se obliga a
ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para todos sus efectos.

1. Por tercera persona

Si EL MUNICIPIO no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordi
tercera persona.
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2. Supervision de las Obras.- EL MUNICIPIO tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto
de este contrato, reservandose el aviso anticipado, y dara a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones
pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo
ordene EL MUNICIPIO, especialmente por lo que sc refiere a: a) Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las
obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido
aprobados, b) Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacion técnica antes citada, ¢)
Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados, d) Vetar la designacion de
personal incompetente o negligente, €) Ordenar la sustitucion del residente en las obras en el caso antes
indicado, f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran, g) Ordenar el retiro de escombros o equipos
que no se utilicen, h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los
que la técnica exige, i) Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras se realicen
conforme a este contrato y sus anexos.

3. Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.-
Durante la vigencia del presente contrato EL MUNICIPIO podré modificar el Programa, los Planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe
total de las obras que deba realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula
SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25% del
monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian
substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adicional. Queda expresamente
estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a
variaciones sin que por este concepto los precios determinados convenidos deban modificarse.

4. Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podrd ser rescindido en caso de
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL MUNICIPIO la que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de plano derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello con que se
cumpla el procedimiento que se establece en el punto No. 5 de esta clausula, en tanto que si EL
CONTRATISTA es quien decide rescindirlo, serda necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracion correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de EL MUNICIPIO sin
necesidad de declaracion judicial son las que a continuacion se sefialan:

a) Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefiale EL MUNICIPIO, si

las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido
rechazada como defectuosa por EL MUNICIPIO.

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las 6rdenes
dadas por EL MUNICIPIO.

¢) Sino da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de EL MUNICIPIO, el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caricter laboral, el
seguro social o INFONAVIT.

e) Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma tal que afecte a
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este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo.

f) Si EL CONTRATISTA no da a EL MUNICIPIO y a las dependencias oficiales que tengan facultades de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de las obras.

g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener esa
nacionalidad.

h) Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente contrato, y

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos aplicables, asi como a las ordenes

de EL MUNICIPIO.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, EL MUNICIPIO podrd optar entre exigir el cumplimiento de este,
aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala
en el nimero siguiente.

5 Procedimiento de Rescision. - Si EL MUNICIPIO considera que EL CONTRATISTA ha incurrido en alguna de
las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a EL CONTRATISTA en forma fehaciente,
a fin de que en un plazo no mayor de 3 dias habiles exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA
no expone razén alguna o si después de analizar las razones aducidas por éste, EL MUNICIPIO estima que las
mismas no son satisfactorias dictara la resolucion que proceda conforme a lo establecido en el Gltimo parrafo del
Punto que antecede y basandose en las constancias que obren en sus registros.

6. Personal. - EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente
calificado que se requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya celebrado los contratos de trabajo a que
se refiere la Ley Federal del Trabajo. lo que se obliga a demostrar a EL MUNICIPIO, en el momento que se le
requiera.

T Materiales y Equipos. - EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos materiales y
equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y el catdlogo de concepto de obra
correspondiente que forma parte de este contrato, ajustindose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y
resistencia fijadas en las especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar sélo su instalacion,
seran entregados a EL CONTRATISTA por EL MUNICIPIO y, previamente a su recepcion, EL CONTRATISTA
efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que
las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que recibe esos
materiales o equipos, serd responsable por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier
otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el material o equipo

que se le entregue deberd firmarse de recibido, tanto por EL MUNICIPIO como por EL CONTRATISTA, esto para
constancia unicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

8. Magquinaria y Herramienta. - EL CONTRATISTA aportard por su cuenta la maquinaria y herramienta que
se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos cuando asi
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se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de
tal manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

9. RETENCIONES.- EL CONTRATISTA acepta que la Camara de la Industria de la Construccion, de
conformidad con lo establecido en el Convenio de Concertacion que haya celebrado con EL MUNICIPIO, el
Gobierno del Estado de Nuevo Leon con la Camara de la Industria de la Construccion, Delegacion Nuevo Leon y el
Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C., le sea retenido el dos al millar (0.2%) del monto
de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecucion de este contrato de
servicios relacionados con la obra publica para destinarse al Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccion, A.C.

Asimismo, en caso de que se tenga celebrado Convenio de Concertacion entre EL MUNICIPIO, el Gobierno del
Estado de Nuevo Leon, la Camara de la Industria de la Construccion, Delegacion Nuevo Ledn y el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia Municipal, EL CONTRATISTA acepta que en caso de estar afiliado a dicha Camara
le sea retenido el dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados
con motivo de la ejecucion de este contrato de obra publica para destinarse al DIF de Sabinas Hidalgo Nuevo
Leén para obras de beneficio social.

EL CONTRATISTA al formular su facturacion debera incluir en la parte inferior izquierda un rubro relativo a
RETENCION ICIC (0.2%) y otro relativo a RETENCION DIF (0.2%), sin que ello afecte el importe total de su
facturacion, por lo que recibira de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria del Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo
Leon solo el 99. 6% de su importe.

Estas retenciones se efectuaran sélo sobre el importe de los trabajos ejecutados, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado.

Ni la retencién para ICICni la retencion para obras de Beneficio Social al DIF de Sabinas Hidalgo, Nuevo Leén
forman parte de los Precios Unitarios ni de ninguna otra parte de la proposicion, ya que no constituye ningun
costo indirecto o directo, impuesto, derecho, etc., por lo que no deberd repercutirse estos costos en los precios
de la proposicion.

Los aspectos mencionados en este apartado quedan a criterio de EL CONTRATISTA, en caso de acordar las
retenciones se firmara una carta de aceptacion donde concede las mismas.

DECIMA OCTAVA. - DOMICILIO. - EL CONTRATISTA sefiala como su domicilio para recibir todo tipo de
notificaciones derivadas del presente Contrato, el indicado en el punto 6 de la T.D.G.

En caso de que por cualquier causa EL CONTRATISTA varie su domicilio, deberd comunicar a EL MUNICIPIO esa
circunstancia, asi como su nuevo domicilio para recibir notificaciones.

En caso de que EL CONTRATISTA varie su domicilio y no comunique el nuevo a EL MUNICIPIO, las notificaciones

derivadas del presente Contrato, aun las de caracter personal, se le haran por medio de instructivo que se fijara |

en la tabla de avisos de EL MUNICIPIO, en la inteligencia que las notificaciones efectuadas de esta forma surtiran

efectos al dia habil siguiente al de su realizacion. \\
]

DECIMA NOVENA. - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que /
no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
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Estado con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto, EL CONTRATISTA renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

FIRMADO ALMARGEN YALCANCE EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON A LOS 12 DiAS DEL MES
DE JULIO DE 2022 POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

POR EL MUNICIPIO

R
— = SAM Y e

C. FIDENCIO REYES REYES LIC. JUAN GUILLERMO IBARRA MARTINEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS SINDICO SEGUNDO

POR EL CONTRATISTA C. DAVID GONZALEZ MORTON

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIOI:I‘AL

e M
NASSEM FP CONSTRUCTORES S.A.BRC.V.
ARQ. SERGIO FACUNDO BERALES
REPRESENTANTE LEGAL
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